

Số: 293/QĐ-UBND

Châu Thành, ngày 07 tháng 02 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 16: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành; Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 16: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành;

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSMT Gói thầu số 16: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trọng Tín lập tháng 2/2023 và Báo cáo thẩm định số 25-BC-2023-TA ngày 06/02/2023 của Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16:





Thi công xây dựng thuộc dự án Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành;

Xét Tờ trình số 29-TTr/TR/2023 ngày 03/02/2023 của Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trọng Tín về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 16: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 16: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, với các nội dung như sau:

1. **Tên dự án:** Đường DM thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.
2. **Tên gói thầu:** Gói thầu số 16: Thi công xây dựng.
3. **Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
4. **Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
5. **Nguồn vốn:** Ngân sách tỉnh.
6. **Đơn vị trúng thầu:** Công ty TNHH Xây dựng Vạn Thành.(Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
7. **Giá trị trúng thầu: 6.150.373.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu tỷ một trăm năm mươi triệu ba trăm bảy mươi ba nghìn đồng).
8. **Phương thức thực hiện:** Hợp đồng trọn gói.
9. **Thời gian thực hiện: 320 ngày** (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

**Điều 2.** Cơ quan thẩm định kết quả đấu thầu, Đơn vị tư vấn đấu thầu, Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu và đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình tự, thủ tục trong đấu thầu.

Giao bên mời thầu; Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trọng Tín; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh kết hợp với Công ty TNHH Xây dựng Vạn Thành tổ chức thông báo kết quả lựa chọn thầu và lập hồ sơ liên quan theo qui định.

Mọi chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, phương án thi công, thực thi đúng theo hồ sơ thiết kế và dự toán được thẩm tra, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện với đơn vị trúng thầu đúng theo qui định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh; Thủ trưởng

các ngành có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Vạn Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND huyện;
- KBNN Trà Vinh;
- LĐVP, NCKT;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Thạch Thị Sa Thy**

