

Số: 277/QĐ-BQL

Châu Thành, ngày 01 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC
HUYỆN CHÂU THÀNH**

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế và kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc;

Căn cứ Quyết định 3383/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BQL ngày 01/11/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành về việc phê duyệt kết quả chỉ định Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX công trình Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BQL ngày 20/03/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành về việc ủy thác Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO làm Bên mời thầu Gói thầu số 08: Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-BQL ngày 07/11/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc;

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO lập tháng 4/2023 và Báo cáo thẩm định số 162/BCTĐ-TB ngày 30/11/2023 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thảo Bình về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc;

Xét Tờ trình số 458/TTr-COVICO.23 ngày 30/11/2023 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 08: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc, với các nội dung như sau:

1. **Tên dự án:** Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc.

2. **Tên gói thầu:** Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Hội trường, sân đường và hệ thống thoát nước xã Đa Lộc.

3. **Chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành.

4. **Địa điểm xây dựng:** Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

5. **Nguồn vốn:** Nguồn thu tiền sử dụng đất.

6. **Đơn vị trúng thầu:** Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Bằng. (Địa chỉ: Quốc lộ 53, Ấp Chăng Mật, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh).

7. **Giá trị trúng thầu: 1.406.954.556 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm lẻ sáu triệu chín trăm năm mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi sáu đồng) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá đề nghị trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt là 22.133.053 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm so với giá gói thầu được duyệt là 1,55%.

8. **Phương thức thực hiện:** Hợp đồng trọn gói.

9. **Thời gian thực hiện: 120 ngày** (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Điều 2. Cơ quan thẩm định kết quả đấu thầu, Đơn vị tư vấn đấu thầu, Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu và đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình tự, thủ tục trong đấu thầu.

Mọi chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, phương án thi công, thực thi đúng theo hồ sơ thiết kế và dự toán được thẩm tra, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện với đơn vị trúng thầu đúng theo qui định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng COVICO; Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Thảo Bình; Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Bằng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Chủ tịch UBND xã Đa Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- KBNN huyện;
- Lưu: VT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Bình