

Số: 87 /QĐ-BQL

Châu Thành, ngày 24 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ);

Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 4, Khoản 8, Khoản 13 Điều 1 Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ);

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BQL ngày 21/4/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành về việc phê duyệt kết quả chỉ định Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT, đánh giá HSĐT công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ);

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-BQL ngày 21/4/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành về việc ủy thác Công ty TNHH một thành viên Hồng Phúc TV làm Bên mời thầu Gói thầu số 08: Thi

công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành làm chủ đầu tư;

Căn cứ E-Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH một thành viên Hồng Phúc TV lập tháng 4/2023;

Trên cơ sở Báo cáo số 06/BCTĐ-HSMT ngày 24/4/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 719 về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ);

Xét Tờ trình số 06/TTr-HPTV ngày 24/4/2023 của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hồng Phúc TV về việc phê duyệt E-HSMT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ), với một số nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ).

2. Tên Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ).

3. Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 08.

4. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành.

5. Tên tổ chức lập hồ sơ mời thầu: Công ty TNHH một thành viên Hồng Phúc TV.

6. Nguồn vốn: Vốn Hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

8. Nội dung E-HSMT bao gồm:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu và tư vấn lựa chọn nhà thầu tổ chức thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hồng Phúc TV; Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 719; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND huyện;
- Phòng VHTT huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- LĐ Ban QLDA;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Bình