

Số: 99 /QĐ-BQL

Châu Thành, ngày 17 tháng 05 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ)

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CHÂU THÀNH

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt danh mục và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ);

Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 4, Khoản 8, Khoản 13 Điều 1 Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ);

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BQL ngày 21/04/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành về việc phê duyệt kết quả chỉ định Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ);

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BQL ngày 24/4/2023 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ);

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ) do Công ty TNHH một thành viên Hồng Phúc TV lập tháng 5/2023 và Báo cáo thẩm định số 06/BCTĐ-KQLCNT ngày 15/5/2023 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 719 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ);

Xét Tờ trình số 07/TTr-HPTV ngày 16/05/2023 của Công ty TNHH một thành viên Hồng Phúc TV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 08: Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ).

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ), với các nội dung như sau:

**1. Tên dự án:** Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ).

**2. Tên Gói thầu:** Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT ấp Ô Dài, xã Mỹ Chánh (từ Miếu Bà đến giáp xã Thanh Mỹ).

**3. Chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành.

**4. Địa điểm xây dựng:** Xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

**5. Nguồn vốn:** Vốn Hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**6. Đơn vị trúng thầu:** Công ty TNHH một thành viên Hà Tâm. (Địa chỉ: Số 40, Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh).

**7. Giá trị trúng thầu:** 3.992.946.000 đồng (Ba tỷ chín trăm chín mươi hai triệu chín trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

**8. Phương thức thực hiện:** Hợp đồng trọn gói.

**9. Thời gian thực hiện:** 150 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

**Điều 2.** Cơ quan thẩm định kết quả đấu thầu, Đơn vị tư vấn đấu thầu, Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu và đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình tự, thủ tục trong đấu thầu.

Mọi chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, phương án thi công, thực thi đúng theo hồ sơ thiết kế và dự toán được thẩm tra, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện với đơn vị trúng thầu đúng theo qui định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hồng Phúc TV; Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 719; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Tâm; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- KBNN huyện;
- Lưu: VT

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Bình**